



# **.CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA**

**.Provincia Barletta – Andria - Trani**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REG. GEN. 2137 del 23/12/2022**

### **.IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI, AMBIENTE, SUAP, AGRICOLTURA E ARCHEOLOGIA**

**.PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 2284 DEL 22/12/2022**

**OGGETTO:** LL.PP. Bando sport e periferie 2020 - Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Lavori di manutenzione, riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino". RdO aperta su piattaforma telematica MEPA. Approvazione verbale proposta di aggiudicazione – aggiudicazione.

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta dal Responsabile dell'istruttoria Arch. Letizia Rita Lucente, previa verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, così formulata:

CIG: 9523835544

CUP: I27B19000020003

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta dal Responsabile dell'istruttoria Arch. Letizia Rita Lucente, previa verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, così formulata:

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.236 del 13.11.2019 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'intervento denominato *Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino dell'importo di euro 1.400.000* del quale è stato candidato e finanziato (finanziamento regionale) un primo stralcio funzionale di euro 500.000;

- al fine di candidare, al Bando sport e periferie 2020, un intervento di potenziamento impiantistico nell'area del Campo Sportivo Marocchino dell'importo di euro 700.000 (importo di QE), da intendersi come secondo stralcio funzionale di completamento un più ampio intervento approvato con DGC n.236/2019, con Deliberazione di G.C. n.182 del 29.10.2020 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo del secondo stralcio funzionale di completamento dei *"Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico dell'area del Campo Sportivo Sabino Marocchino"* di cui al verbale di verifica e validazione del 28.10.2020, dell'importo complessivo di **euro 700.000,00** così suddiviso:

	<i>"Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Sabino Marocchino"</i> Stralcio Bando Sport e Periferie 2020.	Quadro economico di progetto
<b>A1 - LAVORI</b>		euro

1 -	Lavori a misura	527.483,34
2 -	Importo per l'attuazione del PSC (non soggetto a ribasso)	16.186,86
3 -	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	6.329,80
	<b>sommano (A)</b>	<b>550.000,00</b>
<b>A2 -</b>	<b>FORNITURE</b>	<b>0,00</b>
<b>B -</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
	Incarichi interni all'Amministrazione (incentivi)	0,00
	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0,00
	Direzione Lavori e contabilità (compreso CRE)	28.000,00
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	11.000,00
	Collaudo statico, tecnico, amministrativo	5.000,00
	Cassa di previdenza	509,63
	Acquisizione aree o immobili	0,00
	Assistenza al RUP	6.963,00
	Oneri di investimento	0,00
	Lavori a carico del concessionario	0,00
	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	0,00
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>51.472,63</b>
	Imprevisti	24.730,36
	Eventuale voce di spesa non prevista (spese allacciamenti, pubblicità, gara)	5.000,00
	IVA sui lavori	55.000,00
	IVA sulle forniture	0,00
	IVA sull'abbattimento barriere architettoniche	0,00
	IVA su spese tecniche	11.323,98
	IVA su imprevisti	2.473,04
	<b>Totale IVA</b>	<b>68.797,01</b>
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A)+(B)</b>	<b>700.000,00</b>

e costituito dagli elaborati approvato con la predetta DGC 182/2020 ed alla stessa allegati come parti integranti;

- il ridetto provvedimento giuntale precisava come l'intervento in approvazione fosse candidato, per l'intero importo, a valere sui fondi di cui all'Avviso Pubblico Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo sport e periferie" in capo all'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**Fatto rilevare che:**

- a far data dal 13.09.2021 risulta pubblicata Online la graduatoria del bando Sport e Periferie 2020 con la graduatoria dei progetti pervenuti nell'ambito del bando Sport e Periferie 2020, che include, così come previsto dal paragrafo 9 del bando, gli interventi oggetto di finanziamento e gli interventi non finanziati con l'indicazione del punteggio totalizzato;

- il progetto candidato da questo Civico Ente risulta ascritto tra quelli oggetto di finanziamento, giusta graduatoria approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.09.2021 – Dipartimento per lo Sport, allegati al presente atto, dei soggetti ammessi al finanziamento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 (che prevedeva una maggiore distribuzione delle risorse per il Mezzogiorno);

- il ridetto sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport reca *I soggetti assegnatari del finanziamento saranno contattati per aggiornamenti ed ulteriori indicazioni, relative alla procedura, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione prevista dal bando, nella quale saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva erogazione del finanziamento;*

**Dato atto che:**

- con PEC acquisita al Protocollo Comunale in data 21.04.2022 con n.12718, l'Ufficio Sport e Periferie ha comunicato che l'intervento proposto da questo Comune rientra nell'elenco dei progetti finanziati, il cui termine relativo alle Obbligazioni Giuridicamente Vincolati resta fissato alla data del 31.12.2022;

- in data 21.06.2022 è stato restituito al predetto ufficio, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell'opera che qui ci occupa, a valere sul finanziamento in parola, sottoscritto dal Sindaco di questo Civico Ente;

**Fatto rilevare che:**

- con Determinazione Dirigenziale n.1854 del 22.11.2022 è stata disposta l'attivazione della procedura di scelta del contraente sulla piattaforma MEPA, per l'incarico di Servizi Tecnici necessari per la conduzione realizzativa del secondo stralcio funzionale dell'intervento *Lavori di riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino*, approvato in progetto esecutivo con Delibera di G.C. n.182/2020, a valere sui fondi di cui al Bando Sport e periferie 2020, tramite **Trattativa Diretta** con unico operatore Ditta abilitata, Ing. Pierpaolo Madaro - Società di Ingegneria I-MAD SRL di Sammichele di Bari (BA), mediante ribasso sull'importo offerto di **euro 39.000,00** (IVA ed oneri esclusi), pari ad **euro 49.483,20 (IVA ed oneri compresi)**;

- con Determinazione Dirigenziale n.1944/2022 è stato riapprovato il Progetto Esecutivo dei lavori in parola, in ragione del dovuto aggiornamento del progetto esecutivo già approvato con DGC 182 del 29.10.2020, al fine di dover ottemperare a quanto previsto dall'Art.26 del DL 17.05.2022 in tema di revisione prezzi, dell'intervento denominato *"Lavori di manutenzione, riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Marocchino"* a valere sul Bando sport e periferie 2020 - Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, progettazione interna del Settore LL.PP., dell'importo complessivo di **euro 700.000,00** così suddiviso:

	<i>"Lavori di manutenzione, riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Sabino Marocchino"</i> Stralcio Bando Sport e Periferie 2020.	Quadro economico di progetto
<b>A1 - LAVORI</b>		euro
1 - Lavori a misura		546.198,17
2 - Oneri della sicurezza		21.311,32

	<b>sommano (A)</b>	<b>550.000,00</b>
<b>A2 -</b>	<b>FORNITURE</b>	<b>0,00</b>
<b>B -</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
	Incarichi interni all'Amministrazione (incentivi)	0,00
	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0,00
	Direzione Lavori e contabilità (compreso CRE)	28.000,00
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	11.000,00
	Collaudo statico, tecnico, amministrativo	5.000,00
	Cassa di previdenza	2.038,52
	Acquisizione aree o immobili	0,00
	Assistenza al RUP	6.963,00
	Oneri di investimento	0,00
	Lavori a carico del concessionario	0,00
	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	0,00
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>53.001,52</b>
	Imprevisti	5.525,19
	Eventuale voce di spesa non prevista (spese allacciamenti, pubblicità, gara)	5.000,00
	IVA sui lavori	56.750,95
	IVA sulle forniture	0,00
	IVA sull'abbattimento barriere architettoniche	0,00
	IVA su spese tecniche	11.660,33
	IVA su imprevisti	552,52
	<b>Totale IVA</b>	<b>68.963,80</b>
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>132.490,51</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A)+(B)</b>	<b>700.000,00</b>

costituito dai seguenti elaborati:

<b>ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO DELLO STRALCIO DI COMPLETAMENTO</b>		
0	QE REV	Quadro Economico REV
1	RG REV	Relazione generale REV

2	RS_IM	Relazione specialistica – Impianti a fluido
3	RS_II	Relazione specialistica – Impianto di illuminazione
4	RS_IE	Relazione specialistica – Impianto elettrico
5	RS_IF	Relazione specialistica – Impianto fotovoltaico
6	RS_CE	Relazione tecnica in materia di contenimento del consumo energetico
7	RS_CAM	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
8	CI	Calcoli esecutivi degli impianti
9	SR01	Relazione sui materiali
10	SR02	Relazione di calcolo strutturale
11	SR02_A1	Relazione di calcolo strutturale – Allegato – Tabulati di Input
12	SR02_A2	Relazione di calcolo strutturale – Allegato – Tabulati di calcolo
13	SR03	Relazione di verifica geotecnica
14	SR04	Relazione di verifica strutturale – Solai latero cementizi
15	SR05	Piano di manutenzione strutturale
16	SR01B	Tettoia fotovoltaica – Relazione sui materiali
17	SR02B	Tettoia fotovoltaica – Relazione di calcolo strutturale
18	SR02B-A1	Tettoia fotovoltaica – Relazione di calcolo strutturale – allegato – Tabulati di input
19	SR02B-A2	Tettoia fotovoltaica – Relazione di calcolo strutturale – allegato – Tabulati di calcolo
20	SR03B	Tettoia fotovoltaica – Relazione di verifica geotecnica
21	SR04B	Tettoia fotovoltaica – Piano di Manutenzione strutturale
22	DT	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
23	PSC REV	Piano di sicurezza e coordinamento - Art.100 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. REV
24	PSC_ALL.1	Elaborati esplicativi della sicurezza – Layout di cantiere
25	PSC_ALL.2	Elaborati esplicativi della sicurezza – Prescrizioni operative
26	PSC_ALL.3	Fascicolo dell'opera - Art.91 e allegato XVI D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
27	PM	Piano di manutenzione delle opere e delle opere e delle sue parti
28	QIM REV	Quadro di incidenza della manodopera REV
29	EM REV	Elenco Prezzi Unitari REV
30	AP REV	Analisi dei prezzi REV
31	CME REV	Computo metrico estimativo REV
33	CRP	Cronoprogramma dei lavori

34	SC REV	Schema di contratto REV
35	CSA REV	Capitolato Speciale di Appalto REV
36	TAV.A00	Stralci planimetrici e planimetria generale stato dei luoghi
37	TAV.A01 REV	Planimetria generale di progetto REV
38	TAV.A02	Corpo servizi – abaco infissi
39	TAV.A03	Corpo servizi – particolari costruttivi edili
40	TAV.A04	Pianta piano terra – ubicazione e individuazione arredi
41	TAV.A05 REV	Sistemazione aree esterne REV
42	TAV.SDC01	Distinta strutturale di carpenteria
43	TAV.SDC02	Distinta strutturale di carpenteria
44	TAV.SDC03	Distinta strutturale di carpenteria
45	TAV.ST01	Tettoia fotovoltaica – esecutivi strutturali
46	TAV.ST02	Tettoia fotovoltaica – particolari esecutivi strutturali
47	TAV.IE01	Corpo servizi - distribuzione primaria e secondaria – impianto di illuminazione e FM
48	TAV.IE02	Corpo servizi – impianto elettrico – schemi elettrici unifilari
49	TAV.IE03	Impianto fotovoltaico – planimetria e particolari costruttivi
50	TAV.IE04	Impianto fotovoltaico – schema elettrico unifilare
51	TAV.IF01	Corpo servizi – impianti a fluido
52	TAV.IF02	Corpo servizi – impianti a fluido – particolari costruttivi
	GEOLOGO	Relazione geologica e indagini – approvata con DGC 236/2019
	GEOLOGO	Relazione modellazione sismica - approvata con DGC 236/2019
	GEOLOGO	Studio di compatibilità geologica e geotecnica - approvato con DGC 236/2019
	A	Relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell'impianto (Art.6 lettera a del Bando)
	B	Stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell'impianto e relativa sostenibilità (Art.6 lettera b del Bando)

- con la ridetta Determina a contrarre è stata indetta la gara per l'intervento in parola, per l'importo di **euro 546.198,17** oltre IVA, cui aggiungere gli oneri della sicurezza di **euro 21.311,32** oltre IVA non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ex Art.36 comma 2 lettera c bis) del D.Lgs. n.50/2016, tramite

ricorso ai Sistemi attivati da CONSIP per la P.A. e più precisamente mediante piattaforma telematica MePA, con apposita Richiesta di Offerta (RdO) di tipo APERTA da estendere tutte le Ditte abilitate MePA iscritte alla iniziativa OG1 con classificazione II e superiori, al fine di ampliare la platea dei potenziali concorrenti;

- con lo stesso provvedimento si è stabilito, tra l'altro:

di procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 pubblicando apposita richiesta di offerta (RdO Semplice) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) rivolta agli operatori economici in possesso della SOA categoria OG1 di classe adeguata (II classe di importo e superiori) e secondo le indicazioni fornite dal MePA utilizzando quale modalità di selezione delle ditte da invitare "RDO APERTA" applicando altresì l'art. 133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 (esame offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti);

di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a misura, con esclusione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art.97, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016;

di stipulare il contratto attraverso il ME.PA. con l'invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal soggetto aggiudicatore;

-la richiesta di offerta (RdO) sul MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), ha assunto il seguente identificativo: n. 333041;

**Considerato** che:

- veniva avviata la RDO APERTA n. 333041 sul Mepa rivolta agli operatori economici in possesso delle necessarie abilitazioni al bando lavori o alla/e categoria/e oggetto della RDO (SOA categoria OG1 di classe adeguata all'importo dei lavori da eseguire);

- entro il termine prefissato pervenivano n. 9 offerte;

- Responsabile unico del procedimento ha dato corso alle operazioni di gara secondo quanto previsto dal Bando di gara/disciplinare.

- delle operazioni di gara è stato redatto il verbale del 20 e 21.12.2022

- essendo il numero delle offerte ammesse in numero superiore a 5 si procedeva al calcolo della soglia di anomalia;

- all'esito delle predette operazioni la migliore offerta risultava quella presentata dall'operatore economico:

TMC TECHNOLOGY – p.iva: 06265001211
-------------------------------------

Ribasso: <b>31,111%</b>
-------------------------

che veniva pertanto individuato quale proposto aggiudicatario

**Considerato**, altresì, che:

- la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale di gara del 20 e 21.12.2022 è soggetta ad approvazione ai sensi dell'art.33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

- si è proceduto, all'applicazione del ribasso percentuale offerto del 31,111% dal proposto aggiudicatario, all'importo a base di gara di euro 546.198,17 risultandone il prezzo contrattuale di € 397.581,78(€ 546.198,17 – ribasso del 31,111% + oneri sicurezza € 21.311,32) oltre IVA al 10% e così per complessivi € 437.339,95;

- è stata verificata la correttezza giuridica, amministrativa e procedimentale della proposta di aggiudicazione, con il presente provvedimento si procede alla approvazione dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui trattasi;

**Ritenuto** di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto con rideterminazione del quadro economico;

**Richiamato** l'art. 8, comma 1, lett a) del D.L. n. 76/2020 che prevede espressamente:

**"... Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici**

*1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: <sup>(34)</sup>*

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; ..."

**Visto** l'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il quale prevede che: le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

### PROPONE

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare il verbale di gara del 20 e 21.12.2022 relativo alla RdO (Richiesta di Offerta) sul MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), identificativo: n. 3330401, non materialmente allegato e conservato presso il Settore Lavori Pubblici;
- di dare atto di aver verificato la correttezza giuridica, amministrativa e procedimentale della proposta di aggiudicazione;
- di approvare, ex art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 10/09/2022 con cui si è individuato quale proposto aggiudicatario il seguente operatore economico TMC TECHNOLOGY – p.iva: 06265001211;
- di procedere ex art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 all'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico TMC TECHNOLOGY – p.iva: 06265001211 che ha offerto un ribasso nella misura del 31,111% all'importo a base di gara di euro 546.198,17 risultandone il prezzo contrattuale di € 397.581,78 (€ 546.198,17 – ribasso del 31,111% + oneri sicurezza € 21.311,32) oltre IVA al 10% e così per complessivi € 437.339,95;
- di rimodulare, a fronte della aggiudicazione, il quadro economico dell'intervento nel modo seguente:

	"Lavori di manutenzione, riqualificazione e potenziamento impiantistico area Campo Sportivo Sabino Marocchino" Stralcio Bando Sport e Periferie 2020.	Quadro economico di progetto pre gara	Quadro economico post gara
<b>A1 -</b>	<b>LAVORI</b>	euro	euro
1 -	Lavori a misura	546.198,17	376.270,46
2 -	Oneri della sicurezza	21.311,32	21.311,32
	<b>sommano (A)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>397.581,78</b>
<b>A2 -</b>	<b>FORNITURE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B -</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0,00
	Incarichi interni all'Amministrazione (incentivi)	0,00	0,00
	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0,00	0,00
	Direzione Lavori e contabilità (compreso CRE)	28.000,00	28.000,00

	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	11.000,00	11.000,00
	Collaudo statico, tecnico, amministrativo	5.000,00	5.000,00
	Cassa di previdenza	2.038,52	2.038,52
	Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00
	Assistenza al RUP	6.963,00	6.963,00
	Oneri di investimento	0,00	0,00
	Lavori a carico del concessionario	0,00	0,00
	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	0,00	0,00
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>53.001,52</b>	<b>53.001,52</b>
	Imprevisti	5.525,19	5.525,19
	Eventuale voce di spesa non prevista (spese allacciamenti, pubblicità, gara)	5.000,00	5.000,00
	IVA sui lavori	56.750,95	39.758,18
	IVA sulle forniture	0,00	0,00
	IVA sull'abbattimento barriere architettoniche	0,00	0,00
	IVA su spese tecniche	11.660,33	11.660,33
	IVA su imprevisti	552,52	552,52
	<b>Totale IVA</b>	<b>68.963,80</b>	<b>51.971,03</b>
	<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>132.490,51</b>	<b>115.497,74</b>
	<b>Economie - accantonamento</b>		<b>133.918,96</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A)+(B)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

- di dare atto, altresì, che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica di requisiti prescritti ex art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, con successivo provvedimento;
- la spesa complessiva di euro 700.000,00 per la realizzazione del progetto finanziato, per l'intero importo, a valere sui fondi di cui al *Bando sport e periferie 2020 incardinato presso l'Ufficio Sviluppo Impiantistica Sportiva e Sport e Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri* e trova imputazione per la parte di spesa con imputazione al Capitolo di spesa 2936.6 del PEG 2022 (IMP 1686 e 1687/2022) e, per la parte di entrata, con imputazione al Capitolo di entrata 820.22 (ACC 4168/2022);
- di precisare, altresì, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di che trattasi scade nell'esercizio 2022/2023, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione.

## **IL DIRIGENTE**

**Richiamata e condivisa** interamente la proposta innanzi formulata;

**Accertata** l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge n.241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

**Vista** la Delibera di C.C. n.1/2022;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

## **DETERMINA**

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

-

- 1 I SETTORE - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, TURISMO, SPETTACOLO, SPORT, POLITICHE SOCIALI, UFFICIO DI PIANO, UFFICIO CASA
- 2 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE
- 3 III SETTORE - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SUE, IMPIANTI PUBBLICITARI
- 4 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI, AMBIENTE, SUAP, AGRICOLTURA E ARCHEOLOGIA
- 5 0 ORGANI ISTITUZIONALI
- 6 SEGRETARIO GENERALE

.IL DIRIGENTE

**SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.**

.