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DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO 

 

La soluzione progettuale prevede la riqualificazione di una parte del plesso scolastico dell9istituto comunale G Mazzini 

da destinare a Museo Nazionale Archeologico. Si prevedono una serie di interventi che mirano a: 

 

P Ottimizzare la fruizione delle aree in funzione della nuova destinazione; 

P Rimuovere le barriere architettoniche; 

P Separare gli impianti a servizio della struttura così da rendere i due nuovi plessi autonomi; 

P Migliorare la prestazione energetica del plesso museale; 

 

La nuova ala museale sarà organizzata su 4 livelli per un totale di circa 3000 mq e disporrà di sale espositive, laboratori, 

depositi e uffici gestionali. Tutti gli ambienti saranno dotati di elementi d9arredo funzionali al loro uso specifico e 

all9occorrenza serviti da impianti finalizzati a migliorare il rapporto tra i visitatori e i reperti archeologici. L9impiantistica 

elettrica, idrica-fognaria, di climatizzazione è proposta con schemi e materiali orientati al risparmio energetico e 

benessere degli ambienti. 

La struttura sarà dotata di impianti speciali che consentano una gestione flessibile e un controllo puntuale di tutti gli 

spazi Il progetto, anche se non meglio specificato nel dettaglio delle singole voci, prevede comunque per tutte le 

dotazioni impiantistiche: la verifica del corretto funzionamento degli impianti esistenti, il collegamento dei nuovi 

elementi con gli impianti esistenti, la corretta posa in opera, con garanzia di posa, per gli impianti complessivi di tutte 

le sale museali, inclusi biglietteria, ingresso, servizi igienici, servizi in genere, aree esterne, ecc. Il progetto prevede, in 

definitiva, la garanzia del corretto e migliore funzionamento di tutte le dotazioni impiantistiche museali. 

Nell9ambito degli interventi architettonici, in particolare si prevede, insieme alle sistemazioni interne, la sostituzione 

degli infissi vetrati, la realizzazione di un vespaio areato e di una intercapedine perimetrale al fine di migliorare la 

prestazione energetica ed eliminare i fenomeni di umidità di risalita, il restauro delle porte di pregio, il riordino e la 

manutenzione degli spazi esterni. Sarà inoltre realizzato un nuovo ingresso dalla via Piave. Il plesso sarà servito da 

ascensori, montacarichi, piccoli elevatori e percorsi tattili necessari a consentire l9accessibilità di tutti i visitatori. 
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA 3 PRIMA FASE (n. 2 lotti) 
(Piano Seminterrato/Piano Terra) 

 

1 OPERE EDILI IMPORTO 

 

Opere edili di manutenzione straordinaria (1650 mq): sono previsti 

tutti gli interventi edili di ridistribuzione interna dei locali, incluse le 

sostituzioni delle porte interne, i rivestimenti standard a parete, le 

controsoffittature, le rasature e tinteggiature, la sostituzione delle 

pavimentazioni o il loro recupero 

 ¬ 800'000,00 

 

Interventi energetici: per migliorare la prestazione energetica 

dell9edificio sono stati previsti tre interventi: 

- sostituzione di tutti i serramenti esterni del piano semi-interrato: i 

nuovi serramenti dovranno rispettare i disegni e le sezioni di quelli 

pre-esistenti. Saranno realizzati in legno lamellare e vetrocamera a 

bassa emissione. Tendaggi interni saranno abbinati a tutti i 

serramenti, per garantire il corretto controllo della luce solare.  

- realizzazione di un vespaio aerato al piano seminterrato (800mq): si 

prevede la posa di un vespaio realizzato con elementi di plastica 

coibentati e fori per l9aereazione in corrispondenza delle facciate nord 

e sud. La nuova pavimentazione sarà realizzata con piastrelle in gres 

porcellanato a meno dei laboratori e dei depositi in cui sarà posata 

una pavimentazione in resina per garantire una maggiore durabilità e 

resistenza agli urti. 

- realizzazione di un9intercapedine perimetrale al plesso museale 

(185m): per eliminare i fenomeni di risalita capillare delle murature 

perimetrali 

 ¬ 450'000,00 

 

Sistemazioni esterne. Gli interventi esterni prevedono: 

- una nuova struttura realizzata sul lato nord della struttura e che 

consente l9accesso indipendente alla porzione dell9edificio destinata 

a museo. 

- riordino e riorganizzazione del cortile interno: si prevede la 

realizzazione di giardini e aiuole, la potatura conservativa delle 

alberature esistenti e la sostituzione della pavimentazione con una 

nuova di tipo architettonico effetto ghiaia colorata in accordo con la 

DL. L9impatto della scala d9emergenza dovrà essere mitigato e la 

realizzazione della gradonata avrà il duplice scopo di separare il plesso 

museale dall9istituto scolastico, e realizzare uno spazio aggregativo 

fisso. Saranno installati tutti i sistemi necessari alla separazione dei 

due plessi e all9eliminazione dei rischi di interferenza durante le 

attività all9aperto 

 ¬ 150'000,00 

 

Opere edili di miglioramento strutturale (intero edificio): sono 

previsti tutti gli interventi edili finalizzati al miglioramento strutturale 

in termini di resistenza sismica dell9edificio in relazione alla nuova 

destinazione d9uso: le opere riguardano la struttura linea di 

copertura, le strutture verticali (murature) e orizzontali (solai) nonché 

l9attacco a terra (vespaio) 

 ¬ 1'450'000,00 



 

 

 
 

 
 

Pagina 4 di 18 

 
 
 

 

 

2 IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO IMPORTO 

 Rimozione dell9impianto idrico esistente per acqua calda e fredda, 

acqua di ricircolo, scarichi, incluse le tubazioni varie, e murarie di 

demolizione per i primi due livelli. 

 ¬ 30'000,00 

 Realizzazione de nuovo impianto idrico costituito da: 

- nuova centrale idrica di pressurizzazione dell'acqua potabile 

composta da gruppo di pompaggio, sistema di partenza e fermata 

senza vaso di espansione, cisterna di accumulo dell'acqua 

proveniente dall'acquedotto; 

- montanti di adduzione dell'acqua fredda verso la centrale di 

produzione dell'acqua calda sanitaria; 

- tubazione di mandata dell'acqua fredda e calda; 

- tubazioni di ricircolo dell'acqua calda sanitaria 

- quadro elettrico per la centrale idrica 

- valvole di sezionamento 

- collettori idrici complanari  

- impianti di adduzione e scarico dei bagni; 

- montanti verticali e orizzontali di scarico dei bagni 

- sanitari a servizio dei servizi igienici 

 ¬ 200'000,00 

 Realizzazione di linea per la produzione ACS costituito da: 

- scaldabagno a pompa di calore con capacità di 300 litri 

- circolatore per ricircolo di acqua calda sanitaria 

- tubazioni di collegamento dalla centrale di produzione dell'ACS; 

- collegamenti elettrici al quadro della centrale termica 

 ¬ 190'000,00 

 

 

3 IMPIANTO ANTINCENDIO IMPORTO 

 Rimozione linea di impianto antincendio esistente, incluso vano 

tecnico con riserva idrica dismesso, tubazioni varie, e opere murarie 

di demolizione. 

 ¬ 10'000,00 

 Realizzazione di nuovo Impianto idrico antincendio costituito da: 

- riserva idrica prefabbricata e gruppo di pressurizzazione;  

- rete idrica ad anello con montanti verticali in corrispondenza dei 

naspi dei piani superiori 

- allaccio e fornitura dei Naspi dei piani 

- fornitura e posa in opera di attacchi VVF 

 ¬ 20'000,00 
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4 

 

IMPIANTI ELEVATORI 

 

 

 Il plesso museale sarà dotato di impianti elevatori che consentano sia 

lo spostamento di merci e materiali tra i vari livelli che la fruizione dei 

locali anche a visitatori diversamente abili. Si prevede l9installazione 

di n.1 ascensore interno per 12 persone e portata 900kg, n.1 

montacarichi esterno con portata minima pari a 1500kg, n.2 

piattaforme idrauliche per il superamento dei dislivelli al piano 

seminterrato. Sono incluse tutte le opere strutturali e le assistenze 

murarie. 

 

 

¬ 185'000,00 

 

 

5 

 

IMPIANTI ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI E 

VIDEOSOVEGLIANZA 

 

 

 Impianto antintrusione e controllo accessi, costituito da una centrale 

master e centrali slave dislocate per ogni piano avente i seguenti 

componenti: 

- sirene posizionata all9esterno del fabbricato; 

- sensori volumetrici in prossimità degli ingressi e dei percorsi; 

- contatti magnetici per gli infissi e le porte poste sul perimetro. 

- sensori di rottura vetro per le finestre; 

- controllori di varco che gestiranno il lettore di badge, associati a un 

pulsante di apertura/inibizione porta e l9elettroserratura previsti per 

ogni accesso dall9esterno. 

- cavi bus per collegamento componenti alle centrali; 

- cavi UTP cat. 6 per collegamenti in rete delle centrali; 

 

 

¬ 50'000,00 

 Impianto di videosorveglianza costituito essenzialmente da: 

- network Server per registrazione e controllo; 

- switch del tipo PoE; 

- telecamere IP Day/Night. 

Tutte le telecamere saranno del tipo IP con alimentazione PoE è 

saranno interfacciate con l9impianto di antintrusione. I cavi saranno 

UTP 4 coppie cat. 6. 

 

 

¬ 20'000,00 

 

  



 

 

 
 

 
 

Pagina 6 di 18 

 
 
 

 

6 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMPORTO 

 Rimozione impianto termico esistente, incluse le tubazioni varie, i 

corpi scaldanti, le opere murarie di demolizione. 

¬ 30'000,00 

 Realizzazione di nuovo Impianto di climatizzazione e sistema di 

ricambi d'aria a servizio del plasso museale e costituito da: 

- centrale Termica a servizio dello stabile costituito da pompa di 

calore invertibile e dotata di inverter 

- circolatori per impianti di climatizzazione  

- collegamenti elettrici in centrale termica 

- accessori di sicurezza e di gestione dell'impianto 

- ventilconvettori a pavimento 22 + 24 + 15 + 27 = 88 

- valvole di regolazione di flusso 22 + 24 + 15 + 27 = 88 

- recuperatori di calore da installare nella sommità delle aperture 

vetrate 5 + 7 + 6 + 4 = 22 

- tubazioni di collegamento tra la centrale termica e i vari livelli della 

struttura, comprensivi di isolamento 

- valvole di sezionamento con rispettivo isolamento 

- sistema di regolazione della temperatura in ambiente costituito da 

centraline a bordo dei ventilconvettori 

- allacci elettrici dei ventilconvettori e recuperatori di calore fino al 

quadro di piano 

- quadro elettrico per la climatizzazione 

 ¬ 110'000,00 

 Spostamento della centrale esistente in apposito vano tecnico, 

realizzazione dei nuovi collegamenti e del camino di espulsione dei 

fumi, inclusa l9assistenza muraria 

 ¬ 20'000,00 
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7 IMPIANTI ELETTRICI IMPORTO 

 Rimozione impianto elettrico esistente, incluse tubazioni, corrugati 

e sfilamento cavi elettrici, plafoniere, interruttori, prese ecc.  varie, 

opere murarie di demolizione 

 ¬ 20'000,00 

 Realizzazione di nuovo impianto elettrico, costituito da: 

- impianto di forza motrice (FM); 

- impianto di illuminazione interna e di emergenza; 

- impianto di illuminazione esterna e scenica di facciata; 

- building automation impianto elettrico; 

- impianto di messa a terra 

Nuovi quadri elettrici a servizio del fabbricato costituito da quadro 

generale fabbricato e sottoquadri di piano. 

Interruttori, prese, cavi elettrici, corrugati, passarelle e portacavi. 

Illuminazione interna dotati di sensori di presenza e sistema DALI per 

automazione intensità luce diurna. Quadri dotati di connessione alle 

rete della building automation per gestione automazione,  

manutenzione da remoto. 

Illuminazione di emergenza al fine di garantire un illuminamento 

minimo nei percorsi di esodo. 

Illuminazione esterna scenica di facciata con lampade dotate di effetti 

cromatici e centralina di controllo. 

- valvole di sezionamento con rispettivo isolamento 

- sistema di regolazione della temperatura in ambiente costituito da 

centraline a bordo dei ventilconvettori 

- allacci elettrici dei ventilconvettori e recuperatori di calore fino al 

quadro di piano 

- quadro elettrico per la climatizzazione. 

 ¬ 140'000,00 
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8 

 

IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI 

  

 Realizzazione di impianto di rivelazione incendi costituiti da: 

- centrale di controllo e segnalazione (una per ogni piano); 

- rivelatori puntiformi ottici di fumo; 

- ripetitori ottici; 

- pulsanti manuali di allarme incendio; 

- pannelli ottico/acustici di allarme; 

- moduli di comando; 

- alimentatore di energia elettrica; 

- linee di rivelazione a loop; 

- linee di alimentazione dei pannelli ottico acustici; 

- linea di alimentazione della centrale di controllo e segnalazione. 

L9impianto sarà gestito da una centrale di controllo e segnalazione 

analogica, conforme alla norma UNI EN 54-2, di tipo modulare ed 

espandibile, con loop ad indirizzamento individuale dei sensori e dei 

moduli; la struttura hardware della centralina sarà costituita da più 

schede collegate tra di loro da un bus interno. 

Ai loop, sui quali è anche presente l9alimentazione, saranno collegati 

i rivelatori di incendio, i pulsanti manuali ed i moduli di comando. 

La centrale dialogherà con i rivelatori puntiformi segnalando qualsiasi 

stato della linea o dei rivelatori diverso dalla normalità. 

 ¬ 45'000,00 

 

9 

 

IMPIANTI RETE DATI - WI.FI. 3 CABALAGGIO STRUTTURATO 

 

 

 

 Realizzazione di nuovo un impianto di cablaggio strutturato (fonia e 

dati, wi.fi). 

Sarà prevista l9installazione di un armadio fonia dati generale 

installato al piano interrato in cui si attesterà la linea telefonica 

proveniente dal centralino del complesso e la linea dati in fibra ottica 

proveniente dal server dati del complesso. 

Da tale armadio, che costituirà il centro stella dell9impianto, 

partiranno dei cavi in fibra ottica che andranno a collegare, secondo 

una distribuzione di tipo radiale, i diversi armadi dati di zona 

distribuiti in tutti i piani dell9edificio; da ognuno dei suddetti armadi 

di zona si diramerà una rete in cavo UTP 4 coppie cat. 6, anch9essa di 

tipo radiale, che garantirà la comunicazione tra tutti gli apparati 

d9informazione previsti nei di- versi locali dell9edificio. 

La configurazione così implementata garantirà un9ampia versatilità 

dell9impianto in quanto consentirà eventuali successive ottimizzazioni 

secondo le specifiche esigenze di ogni postazione lavoro 

riconfigurando la distribuzione sul singolo armadio dati. 

Ogni onere e magistero per dare l9opera realizzate secondo la regola 

dell9arte e secondo le normative vigenti del settore. 

 ¬ 80'000,00 
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10 ALLESTIMENTI IMPORTO 

 Depositi (da realizzare nella I FASE): stanze a deposito arredate con 

scaffalature fisse e mobili del tipo a movimentazione 

elettromeccanica. Le scaffalature statiche dovranno avere dimensioni 

maggiorate per poter contenere reperti archeologici di medio-grandi 

dimensioni ¬ 265'000,00 

 Laboratori (da realizzare nella II FASE): è prevista la realizzazione di 

spazi laboratoriali dedicati al restauro, allo studio e alla catalogazione 

dei reperti archeologici. Gli ambienti saranno attrezzati con mobilio e 

attrezzature indispensabili per le succitate attività. Si prevedono spazi 

espositivi temporanei necessari ad articolare visite guidate che 

saranno tenute all9interno dei locali.  ¬ 300'000,00 

 Sale museali: per l9allestimento museale sarà redatto un progetto di 

exibition design che colga l9essenza degli elementi archeologici e li 

inserisca in modo ottimale all9interno del contenitore museale. 

Saranno sfruttate le più recenti tecnologie multimediali per realizzare 

un percorso di visita dinamico e immersivo in accordo con le esigenze 

museologiche e con le indicazioni riportate nel presente studio. Si 

prevede la realizzazione teche a parete ed isolate per le esposizioni 

dei reperti, la fornitura e posa in opere di basi per il supporto di 

reperti archeologici di dimensioni maggiori e panche per consentire 

al visitatore di effettuare brevi soste durante il percorso di visita.  

Dovranno essere predisposti i vari supporti esplicativi e multimediali, 

in accordo con la DL e con le necessità museali. 

Dovrà essere prevista la realizzazione di ambienti suggestivi che 

ripropongano alcuni ambienti caratteristici dell9archeologia canosina. 

La voce prevede inoltre l9elaborazione di filmati multimediali della 

durata massima di 5min. a supporto del percorso di visita. 

In questa fase l9allestimento prevede l9allestimento dei primi due 

livelli ¬ 700'000,00 
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RIEPILOGO DI SPESA 3 PRIMA FASE (n. 2 lotti) 
(Piano Seminterrato/Piano Terra) 

 

01 OPERE EDILI ¬ 298509000,00  
 

02 IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO ¬ 420'000,00 
 

03 IMPIANTO ANTINCENDIO ¬ 30'000,00 
 

04 IMPIANTI ELEVATORI ¬ 1859000,00 
 

05 
IMPIANTI ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI E 

SORVEGLIANZA 
¬ 709000,00 

 

06 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO ¬ 160'000,00 
 

07 IMPIANTI ELETTRICI ¬ 160'000,00 
 

08 IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI ¬ 459000,00 
 

09 
IMPIANTI RETE DATI, WIFI, CABLAGGIO 

STRUTTURATO 
¬ 809000,00 

 

10 ALLESTIMENTI ¬ 192659000,00 
 

 EDILE ¬ 298509000,00 54,13% 

 IMPIANTI ¬ 1'1509000,00 21,84% 

 ALLESTIMENTI ¬ 192659000,00 24,03% 

 TOTALE ¬ 592659000,00 100% 
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CALCOLO SOMMARIO DI SPESA 3 SECONDA FASE 
(Piano Primo/Piano Secondo) 

 

1 OPERE EDILI IMPORTO 

 

Opere edili di manutenzione straordinaria (1350 mq): sono previsti 

tutti gli interventi edili di ridistribuzione interna dei locali, incluse le 

sostituzioni delle porte interne, i rivestimenti standard a parete, le 

controsoffittature, le rasature e tinteggiature, la sostituzione delle 

pavimentazioni o il loro recupero 

 ¬ 750'000,00 

 

Interventi energetici: per migliorare la prestazione energetica 

dell9edificio sono stati previsti tre interventi: 

- sostituzione di tutti i serramenti esterni del piano semi-interrato: i 

nuovi serramenti dovranno rispettare i disegni e le sezioni di quelli 

pre-esistenti. Saranno realizzati in legno lamellare e vetrocamera a 

bassa emissione. Tendaggi interni saranno abbinati a tutti i 

serramenti, per garantire il corretto controllo della luce solare.  

 ¬ 450'000,00 

 

Sistemazioni esterne. Gli interventi esterni prevedono: 

- si prevede il completamento della riorganizzazione del cortile 

interno con la realizzazione di ulteriori giardini e aiuole, la potatura 

conservativa delle alberature esistenti. Sarà completata 

l9installazione tutti i sistemi necessari alla separazione dei due plessi 

e all9eliminazione dei rischi di interferenza durante le attività 

all9aperto 

 ¬ 50'000,00 

 

2 IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO IMPORTO 

 Rimozione dell9impianto idrico esistente per acqua calda e fredda, 

acqua di ricircolo, scarichi, incluse le tubazioni varie, e murarie di 

demolizione. 

 ¬ 30'000,00 

 Realizzazione de nuovo impianto idrico costituito da: 

- nuova centrale idrica di pressurizzazione dell'acqua potabile 

composta da gruppo di pompaggio, sistema di partenza e fermata 

senza vaso di espansione, cisterna di accumulo dell'acqua 

proveniente dall'acquedotto; 

- montanti di adduzione dell'acqua fredda verso la centrale di 

produzione dell'acqua calda sanitaria; 

- tubazione di mandata dell'acqua fredda e calda; 

- tubazioni di ricircolo dell'acqua calda sanitaria 

- quadro elettrico per la centrale idrica 

- valvole di sezionamento 

- collettori idrici complanari  

- impianti di adduzione e scarico dei bagni; 

- montanti verticali e orizzontali di scarico dei bagni 

- sanitari a servizio dei servizi igienici 

 ¬ 200'000,00 
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 Realizzazione di linea per la produzione ACS costituito da: 

- scaldabagno a pompa di calore con capacità di 300 litri 

- circolatore per ricircolo di acqua calda sanitaria 

- tubazioni di collegamento dalla centrale di produzione dell'ACS; 

- collegamenti elettrici al quadro della centrale termica 

 ¬ 170'000,00 

 

 

3 IMPIANTO ANTINCENDIO IMPORTO 

 Rimozione linea di impianto antincendio esistente, tubazioni varie e 

opere murarie di demolizione. 

 
¬ 10'000,00 

 Realizzazione di nuovo Impianto idrico antincendio costituito da: 

- rete idrica ad anello con montanti verticali in corrispondenza dei 

naspi dei piani superiori 

- allaccio e fornitura dei Naspi dei piani 

- fornitura e posa in opera di attacchi VVF 

 ¬ 20'000,00 

 

 

5 

 

IMPIANTI ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI E 

VIDEOSOVEGLIANZA 

 

 

 Impianto antintrusione e controllo accessi, costituito da una centrale 

master e centrali slave dislocate per ogni piano avente i seguenti 

componenti: 

- sirene posizionata all9esterno del fabbricato; 

- sensori volumetrici in prossimità degli ingressi e dei percorsi; 

- contatti magnetici per gli infissi e le porte poste sul perimetro. 

- sensori di rottura vetro per le finestre; 

- controllori di varco che gestiranno il lettore di badge, associati a un 

pulsante di apertura/inibizione porta e l9elettroserratura previsti per 

ogni accesso dall9esterno. 

- cavi bus per collegamento componenti alle centrali; 

- cavi UTP cat. 6 per collegamenti in rete delle centrali; 

 

 

¬ 50'000,00 

 Impianto di videosorveglianza costituito essenzialmente da: 

- network Server per registrazione e controllo; 

- switch del tipo PoE; 

- telecamere IP Day/Night. 

Tutte le telecamere saranno del tipo IP con alimentazione PoE è 

saranno interfacciate con l9impianto di antintrusione. I cavi saranno 

UTP 4 coppie cat. 6. 

 

 

¬ 20'000,00 
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6 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMPORTO 

 Rimozione impianto termico esistente, incluse le tubazioni varie, i 

corpi scaldanti, le opere murarie di demolizione. 

¬ 30'000,00 

 Realizzazione di nuovo Impianto di climatizzazione e sistema di 

ricambi d'aria a servizio del plasso museale e costituito da: 

- centrale Termica a servizio dello stabile costituito da pompa di 

calore invertibile e dotata di inverter 

- circolatori per impianti di climatizzazione  

- collegamenti elettrici in centrale termica 

- accessori di sicurezza e di gestione dell'impianto 

- ventilconvettori a pavimento 22 + 24 + 15 + 27 = 88 

- valvole di regolazione di flusso 22 + 24 + 15 + 27 = 88 

- recuperatori di calore da installare nella sommità delle aperture 

vetrate 5 + 7 + 6 + 4 = 22 

- tubazioni di collegamento tra la centrale termica e i vari livelli della 

struttura, comprensivi di isolamento 

- valvole di sezionamento con rispettivo isolamento 

- sistema di regolazione della temperatura in ambiente costituito da 

centraline a bordo dei ventilconvettori 

- allacci elettrici dei ventilconvettori e recuperatori di calore fino al 

quadro di piano 

- quadro elettrico per la climatizzazione 

 ¬ 100'000,00 
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7 IMPIANTI ELETTRICI IMPORTO 

 Rimozione impianto elettrico esistente, incluse tubazioni, corrugati 

e sfilamento cavi elettrici, plafoniere, interruttori, prese ecc.  varie, 

opere murarie di demolizione 

 ¬ 20'000,00 

 Realizzazione di nuovo impianto elettrico, costituito da: 

- impianto di forza motrice (FM); 

- impianto di illuminazione interna e di emergenza; 

- impianto di illuminazione esterna e scenica di facciata; 

- building automation impianto elettrico; 

- impianto di messa a terra 

Nuovi quadri elettrici a servizio del fabbricato costituito da quadro 

generale fabbricato e sottoquadri di piano. 

Interruttori, prese, cavi elettrici, corrugati, passarelle e portacavi. 

Illuminazione interna dotati di sensori di presenza e sistema DALI per 

automazione intensità luce diurna. Quadri dotati di connessione alle 

rete della building automation per gestione automazione,  

manutenzione da remoto. 

Illuminazione di emergenza al fine di garantire un illuminamento 

minimo nei percorsi di esodo. 

Illuminazione esterna scenica di facciata con lampade dotate di effetti 

cromatici e centralina di controllo. 

- valvole di sezionamento con rispettivo isolamento 

- sistema di regolazione della temperatura in ambiente costituito da 

centraline a bordo dei ventilconvettori 

- allacci elettrici dei ventilconvettori e recuperatori di calore fino al 

quadro di piano 

- quadro elettrico per la climatizzazione. 

 ¬ 130'000,00 
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8 

 

IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI 

  

 Realizzazione di impianto di rivelazione incendi costituiti da: 

- centrale di controllo e segnalazione (una per ogni piano); 

- rivelatori puntiformi ottici di fumo; 

- ripetitori ottici; 

- pulsanti manuali di allarme incendio; 

- pannelli ottico/acustici di allarme; 

- moduli di comando; 

- alimentatore di energia elettrica; 

- linee di rivelazione a loop; 

- linee di alimentazione dei pannelli ottico acustici; 

- linea di alimentazione della centrale di controllo e segnalazione. 

L9impianto sarà gestito da una centrale di controllo e segnalazione 

analogica, conforme alla norma UNI EN 54-2, di tipo modulare ed 

espandibile, con loop ad indirizzamento individuale dei sensori e dei 

moduli; la struttura hardware della centralina sarà costituita da più 

schede collegate tra di loro da un bus interno. 

Ai loop, sui quali è anche presente l9alimentazione, saranno collegati 

i rivelatori di incendio, i pulsanti manuali ed i moduli di comando. 

La centrale dialogherà con i rivelatori puntiformi segnalando qualsiasi 

stato della linea o dei rivelatori diverso dalla normalità. 

 ¬ 45'000,00 

 

9 

 

IMPIANTI RETE DATI - WI.FI. 3 CABALAGGIO STRUTTURATO 

 

 

 

 Realizzazione di nuovo un impianto di cablaggio strutturato (fonia e 

dati, wi.fi). 

Sarà prevista l9installazione di un armadio fonia dati generale 

installato al piano interrato in cui si attesterà la linea telefonica 

proveniente dal centralino del complesso e la linea dati in fibra ottica 

proveniente dal server dati del complesso. 

Da tale armadio, che costituirà il centro stella dell9impianto, 

partiranno dei cavi in fibra ottica che andranno a collegare, secondo 

una distribuzione di tipo radiale, i diversi armadi dati di zona 

distribuiti in tutti i piani dell9edificio; da ognuno dei suddetti armadi 

di zona si diramerà una rete in cavo UTP 4 coppie cat. 6, anch9essa di 

tipo radiale, che garantirà la comunicazione tra tutti gli apparati 

d9informazione previsti nei di- versi locali dell9edificio. 

La configurazione così implementata garantirà un9ampia versatilità 

dell9impianto in quanto consentirà eventuali successive ottimizzazioni 

secondo le specifiche esigenze di ogni postazione lavoro 

riconfigurando la distribuzione sul singolo armadio dati. 

Ogni onere e magistero per dare l9opera realizzate secondo la regola 

dell9arte e secondo le normative vigenti del settore. 

 ¬ 70'000,00 
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10 ALLESTIMENTI IMPORTO 

 Sala congressi: allestimento e arredamento della sala congressi del 

primo piano per la realizzazione di eventi e attività connesse alla 

valorizzazione museale 
¬ 140'000,00 

 Uffici: arredamento degli uffici di supporto 

¬ 25'000,00 

 Laboratori: completamento dell9allestimento degli spazi laboratoriali 

dedicati al restauro, allo studio e alla catalogazione dei reperti 

archeologici realizzati durante la prima fase.  
¬ 140'000,00 

 Sale museali: per l9allestimento museale sarà redatto un progetto di 

exibition design che colga l9essenza degli elementi archeologici e li 

inserisca in modo ottimale all9interno del contenitore museale. 

Saranno sfruttate le più recenti tecnologie multimediali per realizzare 

un percorso di visita dinamico e immersivo in accordo con le esigenze 

museologiche e con le indicazioni riportate nel presente studio. Si 

prevede la realizzazione teche a parete ed isolate per le esposizioni 

dei reperti, la fornitura e posa in opere di basi per il supporto di 

reperti archeologici di dimensioni maggiori e panche per consentire 

al visitatore di effettuare brevi soste durante il percorso di visita.  

Dovranno essere predisposti i vari supporti esplicativi e multimediali, 

in accordo con la DL e con le necessità museali. 

Dovrà essere prevista la realizzazione di ambienti suggestivi che 

ripropongano alcuni ambienti caratteristici dell9archeologia canosina. 

La voce prevede inoltre l9elaborazione di filmati multimediali della 

durata massima di 5min. a supporto del percorso di visita. 

In questa fase l9allestimento prevede l9allestimento dei primi due 

livelli ¬ 19200'000,00 
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RIEPILOGO DI SPESA 3 SECONDA FASE 
(Piano Primo/Piano Secondo) 

 

01 OPERE EDILI ¬ 192509000,00  
 

02 IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO ¬ 400'000,00 
 

03 IMPIANTO ANTINCENDIO ¬ 30'000,00 
 

04 IMPIANTI ELEVATORI ¬ 0,00 
 

05 
IMPIANTI ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI E 

SORVEGLIANZA 
¬ 709000,00 

 

06 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO ¬ 130'000,00 
 

07 IMPIANTI ELETTRICI ¬ 150'000,00 
 

08 IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI ¬ 459000,00 
 

09 
IMPIANTI RETE DATI, WIFI, CABLAGGIO 

STRUTTURATO 
¬ 709000,00 

 

10 ALLESTIMENTI ¬ 195059000,00 
 

 EDILE ¬ 192509000,00 34,25% 

 IMPIANTI ¬ 8959000,00 24,52% 

 ALLESTIMENTI ¬ 195059000,00 41,23% 

 TOTALE ¬ 592659000,00 100% 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 

 

 

 

LAVORI IMPORTI

A1 ¬	6.500.000,00

A2 ¬	2.450.000,00

A3 ¬	180.000,00

¬	9.130.000,00

SOMME	A	DISPOSIZIONE	DELL'AMMINISTRAZIONE IMPORTI

B1

B1.1 ¬	690.000,00

B1.2 ¬	70.000,00

B1.3 ¬	30.000,00

B1.4 ¬	170.000,00

B1.5 ¬	182.600,00

¬	1.142.600,00

B2 Allacciamenti	-	indennità	-	oneri	istruttori	e	di	segreteria

B2.1 ¬	6.000,00

B2.2 ¬	6.000,00

¬	12.000,00

B3 Imprevisti	-	accantonamenti	-	spese	generali

B3.1 ¬	220.362,00

B3.2 ¬	11.000,00

B3.3 ¬	3.500,00

B3.4 ¬	4.500,00

B3.5 ¬	10.000,00

¬	249.362,00

B4 IVA	-	oneri

B4.1 ¬	668.000,00

B4.2 ¬	539.000,00

B4.3 ¬	38.400,00

B4.4 ¬	219.648,00

B4.6 ¬	990,00

¬	1.466.038,00

¬	2.870.000,00

¬	12.000.000,00

Spese	tecniche	relative	alla	progettazione	ed	esecuzione	dell'intervento

Spese	tecniche	relative	al	suporto	al	RUP

Spese	relative	alla	verifica	del	progetto,	collaudi

Museo	Archeologico	di	Canosa	-	QUADRO	ECONOMICO

A

Lavori

Arredi	e	e	forniture

Oneri	per	la	sicurezza	non	soggetti	a	ribasso

Spese	per	stampe	progetto,	foto,	ecc.,

Spese	per	missioni

Incentivo	per	funzioni	tecniche	art.	113	D.lgs.	50/20156

TOTALE	B1

TOT	A Importo	a	base	di	gara	

B

Spese	tecniche

IVA	su	spese	tecniche	(22%	su	B1.1,	B1.2;	B1.3,	B1.4,	B.4.3)

IVA	su	Spese	per	stampe	progetto,	foto,	ecc.,	(22%	su	B3.4)

Allacciamenti	a	pubblici	servizi

Oneri	istruttori

TOTALE	B2

Imprevisti	(IVA	inclusa)

Spese	per	commissioni	giudicatrici	(IVA	inclusa)

Spese	per	pubblicità,	pubblicazione	bandi,	contributo	ANAC,	ecc.		

TOTALE	B4

TOT	B Somme	a	disposizione

TOTALE	GENERALE	(A+B)

Spese	tecniche	relative	alla	progettazione	ed	esecuzione	dell'allestimento

TOTALE	B3

IVA	su	lavori	e	oneri	sicurezza	(10%	su	A1	e	A3)	

IVA	su	forniture	(22%	su	A2)	

Cassa	previdenziale	su	prestazioni	professionali	(4%	su	B1.1,	B1.2,	B1.3,	B1.4)


