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DETTAGLIO DI POSA VESPAIO CONTROTERRA

PRESCRIZIONI INTERCAPEDINE
Sarà necessario verificare la corretta funzionalità dell'intercapedine esistente ed eventualmente implementare la
soluzione per garantire:

- il perfetto distacco tra l'edificio e il materiale terroso controterra;
- la corretta ventilazione
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